RESUMEN DE LA PROPUESTA

Tres frentes de trabajo para Canagro S.A.

Una base abierta para acordar prioridades, alcance, recursos y resultados con el equipo de planta.

01 Auditoría y mejoras de ingeniería de planta

Revisar condición de instalaciones y gestión del mantenimiento del resto de la planta. Priorizar electricidad, vapor y demás servicios críticos. Evaluar mejoras de vida útil, costos, calidad, productividad y seguridad.

Entregable: Diagnóstico con evidencia y cartera de acciones y mejoras priorizadas.

02 Gestión de integración y puesta en marcha

Retomar el proyecto del sistema Multivac, Bizerba y San Martín. Relevar avances e interfaces, ordenar pendientes y responsables, coordinar proveedores, pruebas, capacitación y cierre.

Entregable: Plan de cierre y aceptación del sistema con criterios PQCDS acordados.

03 Mantenimiento preventivo y predictivo

Definir criticidad, tareas, frecuencias, seguimiento por condición, termografía mecánica y eléctrica, repuestos y responsabilidades internas y externas.

Entregable: Plan ejecutable, rutas de inspección, registros, stock crítico y seguimiento de fallas.

Daniel Echevarria / +54 2474 472008 - +54 2324 312885 / ing.dechevarria@gmail.com
Martín Scarlassa / +54 2324 474418 / emscarlassa@gmail.com

RESUMEN / MODALIDAD

Cómo proponemos trabajar juntos

CPK gestiona, coordina y verifica. Las ejecuciones se acuerdan y presupuestan por separado, con personal de Canagro S.A. o proveedores a definir.

CPK

Releva, planifica, coordina y realiza el seguimiento técnico. Prepara los entregables de cada frente y verifica resultados dentro del alcance acordado.

Canagro S.A.

Define prioridades, designa referentes, facilita información y acceso a planta. Aprueba recursos y asigna personal propio según disponibilidad y competencias.

Proveedores

Ejecutan intervenciones específicas conforme a alcances, presupuestos y responsabilidades que Canagro S.A. apruebe.

Criterios de éxito

P: productividad sostenida. **Q:** calidad e inocuidad aplicables. **C:** costos y consumos. **D:** entrega y plazo. **S:** seguridad. Cada indicador requiere meta, método de prueba, responsable y evidencia. Los resultados críticos de calidad y seguridad no se compensan con producción o ahorro.

Primera instancia conjunta

- Confirmar productos, formatos, modelos y compromisos de proveedores.
- Elegir prioridad y alcance inicial para cada frente.
- Designar responsables de planta y de CPK.
- Acordar información, recursos y ventanas de intervención.
- Definir entregables, criterios de aceptación, cronograma y honorarios.

Los tres frentes pueden avanzar en paralelo según recursos y dependencias. Esta propuesta no es una auditoría concluida ni una cotización.

Daniel Echevarria / +54 2474 472008 - +54 2324 312885 / ing.dechevarria@gmail.com
Martín Scarlassa / +54 2324 474418 / emscarlassa@gmail.com